
 
CANTIERE DI LAVORO N. 041/PA 

 

FORNITURA DEL MATERIALE, NOLI E TRASPORTI PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 041/PA 

RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DELL’AREA ESTERNA ADIACENTE 

LA CAPPELLA “MADUNNUZZA” SITA SUL PROLUNGAMENTO DI VIA ANTONIO GRAMSCI; 

 
 GIG: Z80299C020 

C.U.P J85I18000620002 
 

CAPITOLATO D'ONERI 
ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di tutti i materiali, mezzi meccanici, noli e trasporti per l’esecuzione del 
cantiere di lavoro per disoccupati di cui all’oggetto. Le indicazioni del presente capitolato e gli elaborati 
allegati forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione. 
Il comune di Campofiorito gestisce il cantiere di lavoro così come disposto dall'Avviso n. 2/2018 approvato   
DDG n. 9843 da parte dell’Assessorato Regionale al lavoro intesa a stabilire i criteri e le modalità da adottare 
per la redazione dei cantieri di lavoro per disoccupati. 
Per l'applicazione del costo di ogni singola analisi inserita nella voce "fornitura materiali trasporti e noli" per 
la redazione del cantiere di lavoro, in conformità al D.A. 4 settembre 2009 da parte dell'Assessorato Regionale 
ai LL.PP. e successiva circolare esplicativa del 16 settembre 2009, si è proceduto in conformità e con il criterio 
dettato nella superiore normativa: Psc=(P/1,25 - P*I)*1,15. In riferimento al calcolo dei noli e dei trasporti gli 
stessi non sono stati quantificati in quanto sono previsti all'interno delle singole voci dei materiali applicati 
riferite al nuovo Prezziario Unico Regionale ANNO 2019, giusto Decreto Assessoriale n.ro 4/Gab. Del 16 
gennaio 2019. 
La ditta fornitrice dei materiali trasporti e noli ha pertanto l'obbligo di fornire tutti i materiali a piè d’opera, 
compresi i relativi noli, trasporti, nonché le attrezzature necessarie ai fini dell’esecuzione delle singole 
lavorazioni di cui alle voci previste in progetto. 
In conformità a quanto disposto dal D.A. 04 settembre 2009 da parte dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. le 
voci utilizzate per la fornitura sono quelle riferite al sopra citato prezziario regionale ivi compreso l'utile per 
il fornitore, calcolato secondo il criterio in esso espresso (Psc=(P/1,25 - P*I)*1,15), nonchè qualsiasi altro 
onere e magistero per dare la fornitura e realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte. 
In riferimento alla nota n. 41947 del 27.11.2009 da parte dell’Assessorato Regionale al Lavoro ed indirizzata 
ai Comuni e ai Tecnici dell’Isola, l’indirizzo dettato è stato quello di prevedere in sede di calcolo del costo dei 
materiali e/o noli occorrenti una percentuale pari al 15% per spese generali comprensivo degli oneri medi 
della sicurezza ed occorrenti ai fini degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel D. Lgs 81/2008 in 
tema di sicurezza ed insiti per ogni singola lavorazione, nonché tutte le spese occorrenti per l’acquisto delle 
attrezzature e delle strumentazioni necessarie da destinare al cantiere di lavoro, che sono a carico dell’Ente 
Gestore. 
Nella determinazione dei singoli prezzi, validi per i lavori da eseguirsi nell'intero territorio regionale, si è 
tenuto conto dell'incidenza di tutti i materiali e degli elementi che intervengono nella formazione del prezzo 
delle singole categorie di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAMPOFIORITO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

VIA ANTONIO GRAMSCI, 90 
C.F.84000210827 



I prezzi pubblicati comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci di prezziario per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d’arte e si riferiscono a lavori eseguiti con l'impiego di materiali di ottima qualità che 
s'intendono corredati dei marchi, delle attestazioni di conformità e delle certificazioni di qualità richieste, 
necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

ART. 2 
AMMONTARE DELL’APPALTO AL NETTO DI I.V.A. 

L’importo a base d’asta ammonta a complessive €uro 16.387,42, oltre iva. 
La superiore cifra che indica l’importo delle diverse somministrazioni indicate nel calcolo dei materiali noli e 
trasporti sono al netto dell’ I.V.A. da pagare oltre, così come previsto nell’elenco dei prezzi unitari del 
Prezziario Regionale anno 2019 e potranno variare, tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni 
dietro presentazione di Perizia di Variante, se ritenuta essenziale, ai sensi della circolare Assessorato Lavoro 
n. 1 del 05.10.2009. 
Si riportano di seguito le quantità dei materiali noli e trasporti da fornire nei luoghi interessati dall’intervento.  

ART. 3 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati: 
1. Capitolato d’oneri per la fornitura dei materiali trasporti e noli con allegato elenco dei prezzi; 
2. Calcolo analitico fabbisogno materiali trasporti e noli; 
3. Planimetrie; 
4. Disegni e particolari; 
 

n. Art. descrizione superficie Altezza  quantità 

1 1.1.5.1 
 

Scavo  a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da 
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico fino alla profondità di mt. 2,00 dal piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo dall’orlo medio del 
cavo, seguito a sezione uniforme ecc. 

 
 
 

Mq 200,00 

 
 

 
cm 35 

 
 
 

mc. 70,00 
 

 
2 
 
 

 
1.2.5 

Trasporto di materie, provenienti da scavi-demolizioni, a 
rifiuto alle discariche del Comune in cui i eseguono i lavori o 
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune 
medesimo autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno 
a vuoto. Escluso l’eventuale onere di accesso in discarica, da 
comprensori  a parte 
1-Per materie, provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui 
alle voci 1.1.1-1.1.2-1.1.3-11.5-1.1.8 ecc- 
Per ogni mc. di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni 
chilometro € 0,52 

 
 
 

  
 

mc. 70,00 
 

3  
6.1.1-1 
 

Fondazione stradale eseguita con tout- venant di cava, 
costituii da materiali rispondenti alle norme CNR UNI 10006, 
inclusi tutti i magisteri occorrenti  per portarlo all0umidità 
ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della 
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere 
per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola 
d’arte. 

 
 

Mq 200,00 

 
 
cm 10 

 
 

mc. 20,00 

 
4 
 
 

 
3.1.1.7 

Conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la 
vibratura dei getti ecc  

 
Mq 200,00 

 
cm 18 

  
mc. 36,00 

 

 
5 
 

 
 
3.2.4 
 

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili 
nervati ad aderenza migliorata  classe B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 
mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, 
comprese le saldature  ecc. 
 

 
 

Mq 200,00 

 
 
Kg.7,98 

 
 
Kg 1.596,00 

 
6 

 
AP1 

Fornitura di pavimentazione in selciato, con l’utilizzo di selci 
delle dimensioni di cm 10x10 circa, di pietra dura locale, con 
sottofondo in sabbia vagliata con aggiunta di cemento, posta 
in opera all’interno di quadrati aventi dimensioni interassiali 
medie di cm 150 x 150 poste in opera con malta cementizia, il 
tutto conforme ai disegni di progetto e compreso tutti i 
materiali, 

 
mq. 200,00 

  
mq. 200,00 



 
Art. 4 

CONDIZIONI D’APPALTO 
Nell'accettare la fornitura di che trattasi per l’esecuzione del cantiere la Ditta fornitrice ammette e 
riconosce pienamente: 

a. di avere preso conoscenza delle opere da eseguire attraverso l’esame degli elaborati progettuali e 
del prezzo applicato in conformità al prezziario regionale anno 2019 ai fini di dare la fornitura finita 
di cui alle voci dell’elenco prezzi; 

b. di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi 
compresi quelli di viabilità e d’accesso, nonché gli impianti che la riguardano; 

c. di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in 
correlazione anche ai tempi previsti per l’esecuzione dei lavori e per la durata degli stessi. 

d. di avere valutato tutte le circostanze generali o particolari e tutte le circostanze ed elementi che 
influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti; 

e. di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni d’operabilità 
delle stesse per la durata e l'entità dei lavori; 

f. di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi 
competenti. 

g. di avere tenuto conto nella presentazione della propria candidatura dei possibili disagi e difficoltà 
operative. 

Il fornitore non potrà quindi eccepire durante la fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come 
cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) 
che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. 
Con l'accettazione della fornitura la ditta fornitrice dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi 
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati 
sistemi costruttivi e di essere in grado di fornire tutte le certificazioni e dichiarazioni dovuti dalle leggi vigenti.  

 
ART. 5 

INVARIABILITA’ DEI PREZZI 
I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i noli, i trasporti e 
le forniture dei materiali risultano dall’elenco annesso al presente capitolato. 
Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Generale e del presente 
Capitolato Speciale; si intendono accettati dal fornitore in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo 
rischio e quindi sono fissi ed invariati ed indipendenti da qualsiasi eventuali 

 
ART. 6 

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli e gli elaborati da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente 
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. L'Amministrazione si riserva perciò 
l’insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune per la buona 
riuscita e dell'economia dei lavori, senza che la ditta fornitrice possa trarne motivi per avanzare pretese di 
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente Capitolato d’oneri. Di contro la 
Ditta fornitrice non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa alla fornitura, anche se di 
dettaglio. 
Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata 
l’eliminazione a cure e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione 
appaltante. 

ART.7 
MODALITA’ DELLE CONDIZIONI E TEMPO MASSIMO PER LA FORNITURA 

Le somministrazioni dei materiali ecc. saranno richieste dal Direttore dei Lavori almeno 48 ore prima della 
data indicata per la consegna mediante ordinativi, scritti e numerati che specificheranno, oltre alle quantità 
e le qualità dei materiali anche il giorno della consegna. 
La sola emissione dell’ordinativo impegna il fornitore all’effettuazione della fornitura nel giorno prestabilito, 
costituendo ogni ritardo, motivo di applicazione di penale, e nei casi più gravi di rescissione del contratto, 
salvo giustificata impossibilità conseguenti a cause di forza maggiore. 



ART.8 
PENALI PER RITARDO 

La penale per il ritardo sarà di volta in volta determinata dall’Ente Gestore in proporzione alle giornate 
lavorative di un operaio non utilizzate per la mancata somministrazione. 
Pertanto, essa sarà costituita da una somma variabile tra lo 03 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono 
comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

 
ART. 9 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall’art. 108 del D. Lgs. 
50/2016, codice dei contratti pubblici, cui si rimanda. 
1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall’art. 108, 

comma 1, del codice dei contratti pubblici. 
a. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) 

nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora: 
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 
per i reati di cui all'articolo 80. 

2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle 
prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) 
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite 
e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore 
abbia risposto, dichiara risolto il contratto. 

3. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa 
diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra 
previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza 
dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest’ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può 
essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il 
termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora 
l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento 
delle penali. 

Più in generale si rimanda alle previsioni dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici, per 
quanto compatibili con il presente affidamento. 
È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

 
ART. 10 

PAGAMENTI 
Il pagamento avverrà a fornitura ultimata e su richiesta del fornitore quando abbia almeno fornito il 50% del 
materiale previsto in progetto e su presentazione di fatture. 
Le fatture inerenti la fornitura dei materiali, noli e/o trasporti, devono essere emesse in una data compresa 
tra l’inizio e la fine del cantiere.  
Se la fattura riporta una data successiva alla chiusura del cantiere, occorre allegare, a giustificazione, la 
relativa bolla di accompagnamento, emessa durante i lavori del cantiere.  
Sulle fatture deve essere apposta l'attestazione dell'effettivo impiego dei materiali nel cantiere in questione 
e la firma del Direttore dei Lavori.  
Nel caso in cui le fatture non presentino i requisiti sopra specificati non saranno accettate.  
All’atto del pagamento dovrà essere apposta sul titolo di spesa la firma di quietanza, previo controllo della 
regolarità formale dello stesso. 
La Stazione Appaltante provvederà, per il pagamento delle fatture in acconto o definitive e prima di redigere 
l’atto dirigenziale di pagamento, a richiedere agli Istituti Assicurativi e per via telematica il D.U.R.C. nei 
confronti della ditta fornitrice ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva, nonchè ad effettuare tutte 
le verifiche imposte dalla normativa vigente. 



ART. 11 
ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DEL FORNITORE 

Il fornitore dovrà assolvere le seguenti attività: 

1. Tutto il materiale dovrà essere consegnato direttamente in cantiere. 
2.  Entro cinque giorni dal verbale di ultimazione, l’appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere 

dai materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà. 
3. Di tali superiori oneri compreso il trasporto dal luogo di origine è stato tenuto conto nella 

determinazione dei prezzi unitari. 
4.  

ART. 12 
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE 

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione 
della fornitura è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni: 
a. Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di affidamento e/o 

d’esecuzione dei lavori; 
b. Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, 

Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; 
c. Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI - UNEL e testi citati nel presente 

Capitolato; 
d. Dalla Legge regionale n. 6 del 14.05.2009; 
e. Dalla circolare esplicativa n. 1 del 05.10.2009 da parte dell’Assessorato Regionale al Lavoro pubblicata 

sulla GURS n. 48 del 16.10.2009 la quale impartisce disposizioni in materia di cantieri di lavoro per 
disoccupati; 

f. Dall'Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n.  D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 dall'Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia; 

g. Dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 
h. Dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

 

 
Art. 13 

Cauzione provvisoria 
A garanzia dell’affidabilità dell’offerta, è richiesta a norma dell’art. 93, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la 
costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando/disciplinare. 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni 
fatto riconducibile all’Appaltatore o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
artt. 84 e 92 del D.lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto.  

Art. 14 
Cauzione definitiva 

Ai sensi dell’art. 103, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Appaltatore è tenuto a prestare a garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all’esecutore rispetto 
alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, 
ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato articolo 103. 

 

ART. 15 
CAUZIONE PROVVISORIA - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria e dell’impegno di un fideiussore 
per il rilascio della garanzia fideiussori, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; nel caso di avvalimento la suddetta cauzione deve essere intestata al concorrente ed all’impresa 
ausiliaria. Nel caso di costituende A.T.I. la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte 
le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese 
raggruppate. 



L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito. In difetto, l'Amministratore 
appaltante ne darà comunicazione, entro dieci giorni, all’ANAC per i provvedimenti di competenza ed 
all'Assessorato Reg.le LL.PP.. 

 

ART. 16 
CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 

La cauzione definitiva dovrà essere costituita nei modi prescritti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s,m.i. Su 
richiesta dell'Appaltatore potrà essere consentito che la cauzione sia costituita a mezzo di fidejussione 
bancaria od assicurativa. La cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti 
dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso 
di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di 
crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse 
sufficiente. 
Pertanto resta convenuto che, anche quando dopo l'approvazione del collaudo finale nulla osti da parte 
dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della 
stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta 
all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere 
esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito. 
La polizza assicurativa dovrà essere costituita nei modi prescritti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
La somma assicurata è stabilita nel bando di gara e/o lettera d’invito e comunque non deve essere inferiore 
a cinque volte l’importo della fornitura a base d’asta. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante 
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione della fornitura. Il massimale 
per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per 
le opere con un minimo di 500.000 euro 

 

Art. 17 
Divieto di cessione del contratto e subappalto 

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, solo 
qualora l’offerente abbia espressamente indicato nell’offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente 
subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale. 
L’Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 e, al momento della richiesta 
dell’autorizzazione al subappalto, deve depositare presso la Stazione Appaltante la documentazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e 
autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice 
dei Contratti. 
La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti 
bensì è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei confronti del subappaltatore, le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, 
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
L’autorizzazione concessa non esonera l’Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto dagli 
obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente capitolato, l’Appaltatore resta ugualmente 
unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte alla Stazione Appaltante. 
L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da 
parte della Stazione Appaltante. 
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi 
per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione 
dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di 
rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse della Stazione Appaltante; in tal caso 
l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei 
termini di esecuzione del contratto. 
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell’art.110 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 



ART. 18 
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI. 

Materiale e forniture in genere 
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti 
in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre 
corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non 
diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di 
unificazione e normazione (UNI, UNEL, ecc.) con la notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse 
indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà rispettivamente ritenersi prorogata (salvo 
diversa specifica) o riferita alla norma sostitutiva. 
Salvo diverse indicazioni, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che il Fornitore riterrà di sua 
convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l’Idoneità e la 
rispondenza ai requisiti prescritti. 
Il materiale non accettato dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciuto idoneo, 
dovrà essere immediatamente allontanato dal cantiere, a cura e spese del Fornitore, e sostituite con altre 
rispondenti ai requisiti richiesti. Il Fornitore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali 
forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Amministrazione si riserva in sede di 
collaudo finale.- 

ART. 19 
ONERI ACCESSORI DELLA DITTA APPALTANTE 

L’appaltatore ha obbligo di fornire oltre i mezzi in noleggio anche il personale  di manovra.  
 

ART.20  
SPESE CONTRATTUALI E CONSEGUENZIALI 

Tutte le spese inerenti l’eventuale registrazione del contratto, sono a carico della ditta fornitrice. 

 

 

 

La ditta per accettazione 

_____________________ 

(timbro e firma per esteso) 

 


